

COMUNE DI CORMÒNS

Provincia di Gorizia

OGGETTO: **Lavori di** straordinaria manutenzione del palazzetto dello sport – sostituzione della pavimentazione in legno.

VERBALE DI CONTROLLO OFFERTE

L'anno duemiladieci, addì ventotto del mese di luglio (28.07.2010) alle ore 10,00, nella sala riunioni del Comune di Cormòns sono presenti i sig.ri geom. Luigi Vosca, geom. Erika Cattarin e sig.ra Rita Matteotti, dipendenti comunali, in qualità di testimoni, sono presenti all' apertura i sig.ri Bulian Paolo titolare della Ditta B – Trend ed il sig. Cammarata Aldo direttore commerciale della Ditta SEICOM.

Con nota prot. n. 14292/ULP dd. 12.07.2010 vennero invitate n. 5 (cinque) ditte specializzate nel settore a presentare un' offerta per l' appalto dei lavori di straordinaria manutenzione del palazzetto dello sport – sostituzione della pavimentazione in legno.

Ciò premesso e nell' ambito della procedura prescelta in sede di gara, espressamente citata nell' invito, per la scelta del contraente, è risultato che entro il giorno fissato dall' Amministrazione (27.07.2010) sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:

1 SEICOM Pavimenti in parquet sportivi di Sondrio (SO)

2 B - TREND s.r.l. di Feletto Umberto (UD)

I sottoscritti accertano che le offerte di cui sopra sono pervenute nei modi e termini previsti dall' Amministrazione Comunale.

Si procede quindi all' apertura delle buste per il successivo controllo della documentazione e delle offerte.

Dalla lettura e controllo di cui sopra, nonché in applicazione dei criteri di presentazione fissati dalla lettera invito risulta quanto segue:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. SEICOM Pavimenti in parquet sportivi di Sondrio (SO) | ribasso del 10,50 % |
| 2. B - TREND s.r.l. di Feletto Umberto (UD) | ribasso del 4,70% |

Ultimata la lettura delle offerte, la Commissione avverte che le stesse sono da considerarsi valide e regolari.

La Commissione dichiara dunque provvisoriamente aggiudicataria la ditta SEICOM Pavimenti in parquet sportivi di Sondrio (SO) per un importo di lavori al netto del ribasso d' asta del 10,50% ($68.109,05 - 3.000,00 = 65.109,05$ meno ribasso 10,50 % = € 58.272,60 + oneri sic. 3.000,00 = 61.272,60.=) per € 61.272,60.= + I.V.A. 20% per l' appalto dei lavori di straordinaria manutenzione del palazzetto dello sport – sostituzione della pavimentazione in legno.

Il presente verbale viene consegnato, unitamente alle offerte citate, al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio per gli adempimenti.

(F.to sig. ra Rita Matteotti)

(F.to geom. Erika Cattarin)

(F.to geom. Luigi Vosca)